ZMLUVA O DIELO & ...ueeneriianns
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisovmedzi
tymito zmluvnymi stranami

Zmluvné strany:
1. Objednavatel”

Néazov: Obec Ipel'sky Sokolec

Sidlo: Ipel'sky Sokolec 119, 935 75 Ipel'sky Sokolec
Zastlpeny: Ing. Agata Gasparikova — starostka obce
ICO: 00307092

DIC: 2021020683

IBAN: SK36 5600 0000 0071 2257 8005

Tel. kontakt: +421 36 778 72 24

E-mail: obecsokolec@gmail.com

(dalej len ,,objednédvatel™)

2. Zhotovitel”:

Nazov: BeKoMaX s.r.o.

Sidlo: Hlavna 436/44, 951 87 Vokovce
Statutdrny organ : Igor Kovag, konatel

ICO: 51 845733

IC DPH : SK2120807733

Zapisany/registrovany: Obchodny register Okresného stdu Nitra, Oddiel Sro,
vloZka ¢. 46221/N

IBAN:
Tel. kontakt: A e e —
E-mail: bekomax.sro@gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel™)

Preambula
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouil postup verejného obstardvania v silade so
zékonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov pre podlimitnt zakazku na uskutoénenie stavebnych prac v rémci realizdcie projektu,
ktory je financovany z Programu Slovensko (Kod Vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR) a z vlastnych
prostriedkov objednavatela.

L. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizdcia stavebnych prac zdkazky ,ZlepSenie energetickej
hospodérnosti budovy obeeného uradu v Ipel’skom Sokolci—stavebné price® a prace s tym spojené
v zmysle spracovaného rozpoétu (oceneného zadania/vykazu vymer), ktory tvori neoddeliteInu sucast’
tejto zmluvy (d'alej len ,,predmet zmluvy* alebo ,.dielo*) a projektovej dokumentacie.

2. Zhotovitel' vykona dielo podl'a bodu 1. v rozsahu podl'a spracovaného celkového rozpottu a platne;
projektovej dokumentécie stavby, v silade s platnymi technickymi normami a pravnymi predpismi
stivisiacimi s predmetom plnenia a siasne v stlade s podmienkami stavebného povolenia vratane:

a) vykonanie vietkych skugok v sulade so skuSobnym pldnom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskutoéni zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle platnej legislativy:
b) dodania prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov,



¢) vyhotovenia prislunych sprav o odbornych prehliadkach a skiSkach zariadeni,

d) vykonania prislusnych sktigok v rozsahu podl'a STN, v pripade instaldcie vyhradenych technickych
zariadeni podla platnej vyhlasky vykonat vietky postupy vyplyvajuce z tejto vyhlaSky pre dany typ
technického zariadenia,

e) dodania dokladov o vyuziti a zneskodneni vietkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii prac
na povolenéskladky, v silade s Prilohou ¢. 4 Zmluvy,

f) zabezpelenia d'alsich dokladov suvisiacich s uvedenim diela do prevadzky a s jeho kolaudaciou
(napr. porealizaéné zameranie stavby, zhotovenie geometrickych planov a podobne),

g) nakladov na umiestnenie dopravnych znagiek podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
nékladov naspotrebovant elektrinu, vodu a plyn pocas realizacie diela,

h) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluinych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky objednavatela.

3. Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ m4 opravnenie vykonavat’ vSetky ¢innosti a zédroveii méa dostatok odbornych
skiisenosti, schopnosti a prostriedkov (najmé finanénych, personalnych, strojnych a materiélnych), aby
zhotovil pre objednavatel'a dielo uvedené v tomto &lanku zmluvy podla poziadaviek objednavatel'a
riadne a v dohodnutych lehotdch.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postatujiice a uplne na vyhotovenie ponuky, na
zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspesny uchadza¢ a su rovnako tplné a dostatoéné na ocenenie,
kalkuldciu a na realizaciukompletného diela.

5. Zhotovitel' podpisanim tejto zmluvy deklaruje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s podkladmi ich
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je moZné na ich zdklade dielo zrealizovat' v dohodnutom &ase, v
dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu.

6. Dielo bude realizované v sulade s Projektovou dokumentaciou a Prilohami 1 aZ 4 tejto zmluvy, podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, a to vmnoZstve, kvalite, Specifikécii a cenach uvedenych v tejto
zmluve, a to najmé:

a) podla Specifikécie predmetu zdkazky:

b) podla oceneného vykazu vymer;

¢) podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako
spesny uchadzad a ako zhotovitel’ predmetu zmluvy.

7. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, Ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizicii, Ze ma odborn kvalifikdciu, ktora sa
viaZe k plneniu predmetu zmluvy. Zarovei zhotovitel' potvrdzuje, Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s iplnym obozndmenim sa s predmetom zmluvy
a boli vyhotovené tplne a kompletne a zhotovitel' do nich zahrnul vietky prace a ndklady, ktoré by mu
mohli v stvislosti s realizaciou diela, ktoré ma byt v zmysle tejto zmluvy realizované, pri jej riadnom
plneni vzniknut'.

8. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v tejto zmluve, ktoré
tvoria prilohy tejtozmluvy, a s ktorymi sa spdja realizacia diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby — realizécie diela si nemoZe uplatitovat’ naroky na ipravu zmluvnych podmienok okrem zmien,
ktoré st uvedené v tejto zmluve, a ktoré st pripustné v zmysle platného zakona o verejnom obstaravani,
ak to bude podas realizacie diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmenéch zmluvné strany dohodn.

9. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnli zodpovednost' podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve riadne, véas a bez vdd a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

10. Miesto dodania: Ipel'sky Sokolec s.¢. 119, parcela ¢. 333/1, 5, 6, k.u. Ipel'sky Sokolec.

IL Cas plnenia
1. Zhotovitel sa zaviizuje zrealizovat' celé dielo v rozsahu podl'a predmetu zmluvy do 12 mesiacov od
prevzatia staveniska vykonaného v zmysle bodu 1. ¢ldnku VL. tejto zmluvy.
2. Dielo sa povazuje za ukondené diiom podpisania zdpisnice o odovzdani a prevzati diela medzi
objedndvatel'om a zhotovitel'om.
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III. Cena diela
Cena za zhotovenie diela je stanovena v stulade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a jeho
vykondvacich vyhla$ok dohodou ako pevnd, nemenna a maximélna cena diela:
Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH 306 553,55 EUR
DPH 23 % 70 507.32 EUR
Cena diela vratane DPH 377 060,87 EUR
Slovom tristosedemdesiatsedemtisicSest'desiat EUR a 87 eurocentov
NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy je rozpodet stavby, ktory je zavézny.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze rozpocet stavby zhotovitel'a je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletny a
zhotovitel' si prepocdital vietky vymery a mnoZstvd, a do maximalnej ceny diela s odbornou
starostlivost'ou zahrnul vetky naklady potrebné na realizaciu diela.
Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’, narokovat si alebo doméhat’ sa zvySenia ceny diela.
Zhotovitel nemdze Zziadat' o zvySenie ceny diela ktoré by mohlo nastat! z dovodu vzniku
zhotovitel'ovych chyb alebo chyb jeho subdodavatel'ov, jeho nedostato¢nej koordindcie pri realizacii
diela, pri kontrole realizécie diela alebo v dosledku vlastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy
alebo pri samotnej realizécii diela.
Upravu ceny pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac objednavatel' zhotovitel'ovi
nepriznava.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

IV.  Platobné podmienky
Zhotovitel' bude realizovat’ dielo na vlastné naklady a fakturovat’ za vykonané prace troma faktrami.
Prvé faktura bude vystavena Zhotovitelom po zhotoveni minimalne 30% zmluvnej ceny o dielo bez
DPH. Druha fakttira bude Zhotovitel'om vystavend po zhotoveni d’al$ich minimalne 30% zmluvnej ceny
diela bez DPH. Zévere¢na faktira, vystavena na zostavajucu ¢iastku zmluvnej ceny diela bez DPH bude
vystavena po odovzdani diela Objednévatel'ovi za zrealizované prace a dodavky podloZené stpisom
vykonanych prac odsuhlasenych objednavatel'om.
Jednotlivé faktury buda vyhotovené listinne v 4 exemplaroch a musia obsahovat’ minimélne tieto idaje:
~  oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,
- Cislo zmluvy,
~  ¢islo faktary,
— deii odoslania, defi splatnosti faktury a defi zdanite'ného plnenia,
— oznalenie petiazného Ustavu a ¢islo G¢tu IBAN, na ktory sa budu realizovat’ uhrady,
—  fakturovant zakladnt ¢iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovi fakturovanu &iastku,
— oznaclenie diela,
— nazov projektu,
~ petiatku a podpis opravnenej osoby.
Stgastou predloZenej faktury budi nasledujtce prilohy:
~  supis vykonanych préac potvrdeny objednavatel'om,
~  stpis vykonanych préc v elektronickej forme vo forméate .xls (na CD alebo USB nosici),
- fotodokumentacia v elektronickej forme zachytavajuca uskuto¢nené stavebné prace.
Faktura predloZend bez nalezitosti uvedenych vyssie bude zhotovitel'ovi vratend ako netiplna.
Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo/moznost zadrzat Ciastku vo vyske 5 % z ceny diela z poslednej
faktary (zadr# vyplatenie) do doby odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela (v pripade, Ze sa tieto vady a nedorobky vyskytnu).

V. Zarutna doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené v silade s technickymi normami a podla
podmienok tejto zmluvy, a Ze po ukonceni bude sposobilé k uzivaniu podl'a Géelu.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré
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10.

L.

12

10.

sa prejavili poodovzdani diela zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost alebo na nich upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

Zaruena doba je 60 mesiacov. Na technologicku ¢ast, dodavky vyrobkov, materidlov a zariadeni sa
vztahuje zaruka uvedena v predlozenych zdruénych listoch. Zaruéna doba sa nevztahuje na vady, ktoré
boli zapri€inené objednavatel'om alebo tret'ou osobou.

Zéaruénd doba za¢ina plynut nasledujucim diiom po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel sa zavizuje, 7e zatne s odstranovanim vSetkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani
a preberanidiela bez zbyto¢ného odkladu, sposob a termin odstranenia dohodne s objednévatel'om.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vietky skryté vady a nedorobky, ktoré budu zistené polas zaru¢nej doby a
uplatnené objednavatelom v opréavnenej reklamdcii za¢ne odstrafiovat’ bez zbyto¢ného odkladu
spdsobom a v termine stanovenom v reklamaénom konani.

Pokial' zhotovitel' reklamovani vadu neodstrani v termine stanovenom v reklamaénom konani,
objednavatel’ d4 vadu odstranit’ tretej osobe. Néklady na odstranenie uhrad{ zhotovitel'.

Ak sa ukaZe, Ye vada diela je neopravitelna, zhotovitel' sa zavdzuje do 10 dni od zistenia tejto
skutoénosti dodat’a zabudovat’ nahradny predmet plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zéru¢nej doby méa objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ vady bezplatne.

Doba od uplatnenia reklamécie vady az do vykonania opravy resp. jej odstranenia sa nezapotitava do
plynutia zdruénej doby, toto ustanovenie plati aj pre pripad plnenia povinnosti zhotovitela
vyplyvajtcich zo zaruénych zavézkov tejto zmluvy.

Objedndvatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

VI.  Spolupdsobenie objedndvatel’a a zhotovitel’a
Objednévatel' odovzdd Zhotovitel'ovi stavenisko osobitnym zipisom v termine do 7 dnf na zéklade
dorudenej vyzvy Objednavatel'a vo&i Zhotovitelovi tak, aby Zhotovitel' celé dielo vyhotovil a dokongéil
v stilade s Harmonogramom préc v Lehote plnenia.
Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko tak, Ze vymedzi hranice staveniska, ktor¢
sa zhotovitel' zavdzuje dodrZiavat’. Ak vznikne potreba rozsirenia hranice staveniska, toto je moZn€ aZ po
predchadzajicom stihlase objedndvatel'a.
Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit” dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch obstarda a uhradi tieto prace zhotovitel.
Udrziavanie dopravnych znac¢iek zabezpeci a uhradi zhotovitel’.
Prevadzkové, socidlne pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel'. Nklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, GdrZbu a vypratanie zariadenia staveniska su si¢astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel’ zabezpe&i na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko méZu vstupovat’ iba povereni
pracovnici objednavatel'a.
Zhotovitel' zodpoved4 za &istotu a poriadok na stavenisku a na komunikaciach, ktoré znegisti svojou
ginnostou. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia na stavenisku.
Zhotovitel’ stavby pred zadatim stavebnych prac zabezpedi na vlastné néklady vyty¢enie podzemnych
sieti, miesta odberu vody a elektrickej energie na vlastné naklady, zrealizuje v miestach odberu vody a
elektrickej energie meraniaspotreby. Néklady za spotrebované mnoZstva znasa zhotovitel.
Zhotovitel ruéi za to, Ze zabudované materialy, dodévky a zariadenia st nové, prvej akosti a vyhovujua
platnym predpisom a technickym normém. Pouzité materidly musia zodpovedat™ ustanoveniam zak.
& 133/2013 Z. z.o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov.
Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik v stllade s platnymi predpismi, ktory bude na stavbe trvalo
k dispozicii.
Kontrola zo strany objednavatel'a bude vykonavana prostrednictvom poverenej osoby objednavatela,
ktora bude vykonavat’ technicky dozor investora.
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Zhotovitel vyzve objednavatel'a na skontrolovanie prac, ktoré budu v d'alSom technologickom postupe
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi. Vyzva musi byt objednavatel'ovi ozndmend najmenej 3 pracovné
dni vopred telefonicky a zépisom v stavebnom denniku, pokial neddjde k inej dohode medzi
stavbyveducim a poverenou osobou objednavatela, ktora bude vykondvat technicky dozor stavby. Ak sa
objednavatel’ na preverenie préc v urdenej lehote nedostavi, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného
odkrytia, pokial ho poZaduje. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané zjavne vadne,
nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel'.

Objednavatel’ po dohode so zhotovitelom stanovi lokalitu medziskladky pre stavebny odpad vzniknuty
stavebnou ¢innostou. Za nasledné nakladanie s odpadom zodpoveda zhotovitel’ diela, ktory je povinny
na vlastné néklady tentoodpad zneskodnit’ a to v stlade s platnymi prévnymi predpismi v odpadovom
hospodarstve. K preberaciemu konaniu doloZi zhotovitel' doklady o sposobe nakladania s odpadmi
vyprodukovanymi pocas realizicie diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati dokonéeného diela podla tejto
zmluvy uvolnit’ stavenisko.

VII. Nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele
Za vietky $kody vzniknuté na objektoch polas celej doby realizacie diela zodpoveda v plnom rozsahu
zhotovitel diela.
Nebezpetenstvo Skody prejde na objednévatel'a az odovzdanim a prevzatim celého diela.

VIII. Odovzdanie ukonéeného diela
Zo strany zhotovitel'a bude spInena povinnost zhotovit’ dielo aZ jeho riadnym ukon¢enim a to bez chyb.
O ukonéen{ stavby zhotovitel' pisomne, emailom, upovedomi objednavatel'a a vyzve ho k prevzatiu
diela. Objednévatel nasledne na to do 5 dni urci termin preberacieho konania.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a touto zmluvou. Doklady o tychto skiskach podmieiiuj
prevzatie diela.
V pripade, ak podas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, ktoré brania uzivaniu diela,
objednavatel' diclo neprevezme a vyzve zhotovitel'a na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel’ po
odstraneni vad a nedorobkov opdtovne upovedomi objednévatel’a, Ze je dielo ukonCené a pripravenc k
preberaciemu konaniu. Objednéavatel nasledne na to uréi novy termin preberacieho konania.
V pripade, Ze podas preberacicho konania budi zistené vady a nedorobky, ktoré nebréania uZivaniu
stavby, méZe objednavatel' dielo prevziat' a urditf lehotu na ich odstranenie podla povahy vad a
nedorobkov. Prevzatim takéhoto diela objednavatelom nie je vSak splneny zdvdzok zhotovitela.
Zéavizok zhotovitel'a zanikne a* uspokojenim ndrokov, ktoré vzniknl z chybného plnenia, t.j. az
odstranenim vSetkych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.
Naklady spojené zo zabezpecovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znéSa zhotovitel.

IX. Zmluvné pokuty

Za nedodrzanie zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela z dovodu zo strany zhotovitel'a, ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy
zataty defh omeSkania.

Za nedodrzanie terminu odstranenia vad a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konani, ma
objednavatel’ pravo pozadovat od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy
zataty defi omeskania.

7a nedodrZanie terminu odstranenia reklamacnych véad, stanovenom pri reklama¢nom konani, ma
objednavatel prévo pozadovat od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy
zacaty den omeSkania.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry mdze zhotovitel' vyt€tovat’ objednévatelovi trok z
omeskania vo vyske 0.05 % z dlZnej sumy za kazdy zacaty defi omeSkania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnost tykajucej sa subdoddvatel'ov uvedenych v bode 4. az 6.
¢lanku XI. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatel'a alebo vyuzitie
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subdodévatela, ktory nespifia podmienky zdkona o verejnom obstardvani), ma objedndvatel' pravo
odstlpit’ od tejto zmluvy a méa nérok na zmluvnupokutu vo vyske 5.0 % z ceny predmetu zakazky za
kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysie uvedenych povinnosti a toaj opakovane.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany objednavatela voci zhotovitelovi nezanikd povinnost
zhotovitel'a uhradit objednavatelovi vSetky Skody, ktoré vzniknmi objedndvatelovi z dovodu
nedodrzania terminu ukondenia akcie, odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania,
reklamaénych vad a inych ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavézok zo
zmluvy.

R VysSia moc
Pre ucely tejto zmluvy za vy$$iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé ani ich nemdzu ovplyvnit
zmluvné strany (napr. vojna, mobilizicia, pandémia, Zivelné pohromy a podobne).
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 2 tyZzdiiov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora
sa bude chciet’ odvolat na vy3siu moc poZiada druht stranu o upravu zmluvy o vztahu k predmetu, cene,
a Gasu plnenia. Ak ned6jde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na vySSiu moc préavo odstipit’ od
zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastan diom dorudenia oznamenia.

XI. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadit, pokynmi
objednavatel'a, zépismia dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych strén, rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
Ak dohody uzavreté podl'a bodu 1. maji vplyv na predmet alebo termin splnenia zavézku musi byt
stidastou tejto dohody aj sposob Upravy zévizku. Takéto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.
Realizicia stavebnych prac a pracovny &as zhotovitel'a stavby bude konzultovany a prispdsobeny
pozZiadavkdam objedndvatela.
Zhotovitel’ uvedie tidaje o vietkych zndmych subdodavatel'och v prilohe tejto zmluvy, Gdaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Zhotovitel je povinny:
—  oznamit aktkol'vek zmenu tidajov o subdodévatelovi, a povinnost’ 0zndmit’ zmenu subdodévatel'a
a tidaje podl'a predchadzajuceho odseku 4 o novom subdodavatel'ovi.
~  objednavatel'ovi najneskér 3 dni pred ditom, v ktorom nastane zmena subdoddvatel'a, predloZit
pisomné oznamenie o zmene subdodévatel'a, ktoré bude obsahovat’ vetky relevantné udaje.
Objednavatel’ v stlade s § 41 zakona o verejnom obstaravani uréuje pravidla pre zmenu subdodavatel'a
pocas plnenia tejto zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, musi
subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, spliiat’ podmienky Glasti tykajice sa osobného
postavenia a aby neexistovali u neho dévody na vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8;
opravnenie uskutodtiovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky aiebo
koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

XII. Odstipenie od zmluvy
Zhotovitel' nesmie z vlastného podnetu zastavit’ prace a opustit’ stavenisko, v opatnom pripade znasa
vietky nasledky a 8kody s tym spojené, nakol'ko sa to povazuje za poruSenie zmluvnych podmienok.
Objednévatel’ moZe odstipit’ od zmluvy so zhotovitel'om v tychto pripadoch:
—  ked zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska nezaCne s realizaciou diela,
— ak by bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,
— ak by bolo proti zhotovitel'ovi zataté konkurzné konanie alebo vyrovnavacie konanie, zamietnuty
navrh na vyhldseniekonkurzu pre nedostatok majetku,
— ak je zhotovitel’ v likvidaeii,
—  ked sa situdcia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zaruky, ktoré
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pontka, nie st zlucitel'né s povahou a doleZitost'ou prac a dodavok jemu zverenych,

- ak bude zhotovitel' postupovat’ pri vykone prac aj napriek upozorneniam a vyzvam zo strany
objednavatel'a tak, Ze to bude nasvedcovat’ tomu, ze zmluvny termin dokoncenia diela pre okolnosti
na strane zhotovitel'a nebude dodrzany,

- ak aj napriek upozorneniam zo strany objedndvatela bude zhotovitel' preukazatelne vykonavat’
stavebné prace chybne tj. v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo
technologickymi postupmi alebo platnymi STN,

Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahradu skody s vynimkou uz vykonanych prac.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy bez udania iného dévodu v nadvéznosti na dorudenie spravy

z kontroly procesu verejného obstardvania, ktorou riadiaci organ/vykonavatel’ neschvali s predmetom

zmluvy suvisiace verejnéobstaravanie.

Objednavatel’ mdze odsttipit’ od zmluvy aj v pripadoch podla § 19 Zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

XITI.  Uzatvaranie dodatkov

. Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania len v stlade s § 18 Zdkona
&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov vo vézbe na
podmienky poskytovatel'a finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy.

Menit” alebo dopiﬁat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budd riadnepotvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

K nédvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuji vyjadrit’ pisomne v termine 5
pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istt dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktord ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opréviiuje to obe strany,
aby ktordkol'vek znich poziadala sudo rozhodnutie.

XIV. Kontrola/audit

. Zhotovitel’ sa zavéizuje, Ze strpi a umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a v zmysle suvisiacej ZMLUVY O
POSKYTNUTI NFP reg. &. PSK-SIEEA-002-2023-DV-EFRR/FFS6 (d'alej len Zmluva o NFP).
Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu st najmi:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO,

¢) utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu,

d) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poveren€ osoby, o

¢) Organ auditu podl'a § 12 zdkona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a Organom auditu
poverené osoby,

f) splnomocneni zastupcovia Eur6pskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

g) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zikona o prispevkoch z fondov EU,
Eurépsky urad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v stlades prislusnymi pravnymi predpismi SR
a Pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ sufinnost pri vykonavani kontroly/auditu/overovania a zdrzat’ sa
konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zadatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste
realizacie predmetu tejto zmluvy.

XV. Zaveretné ustanovenia
Této zmluva sa riadi platnym slovenskym zédkonom ¢. 513/1991 Z. z.. obchodného zdkonnika, v zneni
neskorsich predpisov.
Pre vSetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizdcii stavby mozu nastat, platia
ustanovenia Obchodného zakonnika a vieobecne platnych pravnych predpisov v Slovenskej republike.
. Zhotovitel ma povinnost' na poziadanie objednavatela predkladat’ elektronicku verziu (vo formate
&itateI'nom v MS Excel) podrobného rozpo¢tu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazda
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zmenu tohto podrobného rozpo¢tu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

4, 7Zmluvné strany sa budi snazit pripadné spory, ktoré budu suvisiet’ s touto zmluvou, riesit’ mimosudnou,
zmiernou cestou. V pripade, Ze nebude mozné tieto spory riesit mimosidnou, zmiernou cestou,
rozhodne o nich vecne a miestne prislusny sud.

5. Tato zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ dostane dve vyhotovenia a
zhotovitel” jedno.

6. Osoby podpisujuce tito zmluvu vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne preéitali, v plnom rozsahu
porozumeli jej obsahu, ktory je pre nich dostato¢ne zrozumitel'ny a urdity, Ze tato vyjadruje ich slobodna
a vaznu vol'u zbavenu akychkol'vek omylov, a Ze tato nebola uzavretd ani v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok plynicich pre ktortkol'vek zmluvni stranu, na znak Coho ju tymto
vlastnoruéne podpisuju.

7. Zmluva nadobtida platnost’ dilom neskorsieho podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami. Uginnost’
zmluva nadobtida po ukongeni kontroly, ak Urad pre verejné obstarédvanie (d’alej len , JUVO*) ako SO
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstardvania,
pri¢om rozhodujuci je ddtum doru¢enia zaznamu z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v rdamci kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
t¢innost momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej
v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom (Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja
a informatizdcie Slovenskej republiky v zastipeni Slovenskd inovatnd a energetickd agentiira)
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podl'a priru¢ky k procesu
a kontrole VO. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO
ako SO z dovodu, Ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne u€innost’ ditom doru¢enia
oznadmenia o nevykonani kontroly verejného obstardvania poskytovatel'a prijimatelovi, Ze zékazka
nebola na zaklade poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

8. O nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy bude objedndvatel bezodkladne, najneskdér do troch (3)
pracovnych dni od nadobudnutia jej uéinnosti pisomne informovat’ zhotovitela.

Vo Volkovceiach dria 4.3.2025 V Ipel'skom Sokolci, diia -ﬁj‘{""“i

Za zhotovitel'a: Za objednavatel’a:

£ seconas

B"‘(O“an 8.ro,

Hiavng 436,44
/ [Tarel 51%215 5373V0Ikovce
SK 2120807733

o o e e e e $ S S R R S b 88 8 8

Igor/f(ovéé, konatel’ Ing. Agata Gasparikova — starostka obce

Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpotet — oceneny Vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

Priloha &. 4 — Opravnené aktivity tykajuce sa rekon$trukcie (obnovy) a podmienky DNSH (princip vyrazne
nenarusit)
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